



**Obra**  
Ampliação do Complexo Esportivo - Arquibancada e bancos reserva-  
Campus Ipameri - Desonerado

**Bancos**  
SINAPI - 07/2021 - Goiás  
AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás

**B.D.I.**  
26,78%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: 0,00%

**Anexo VI - Orçamento Resumo**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.343,56	2,20 %
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	94.330,84	88,53 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.883,52	9,28 %

Total sem BDI 84.054,85  
Total do BDI 22.503,07  
Total Geral 106.557,92

# Documento Digitalizado Público

## Anexo VI - Orçamento Resumo

**Assunto:** Anexo VI - Orçamento Resumo  
**Assinado por:** Dalila Rabelo  
**Tipo do Documento:** Documentos  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Dalila Silva Rabelo, ENGENHEIRO-AREA**, em 09/09/2021 07:09:55.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 259700

**Código de Autenticação:** 2b13da8382

